
対象物件位置図
N
対象物件②
対象物件①
西原東小学校
上之松
西原
縮尺　1：1117

西原東こども園アクセス通路整備工事地盤変動影響調査業務委託

業務内訳表

工　　種	種　　目	規　　模	数　　量	単位	摘要
直接原価					
直接人件費	打合せ協議	-	1.0	業務	3回/業務計上 （着手時・中間1回・納品時）
	作業計画書の作成	-	1.0	業務	
	現地踏査　事前調査 （地盤変動影響調査等）	-	1.0	業務	
	非木造建物　事前調査 200㎡以上400㎡未満	-	1.0	棟	店舗・事務所・病院等 建物内部調査拒否無
	非木造建物　事前調査 200㎡未満		1.0	棟	店舗・事務所・病院等 建物内部調査拒否無
直接経費	材料費	(直接人件費)×7%	1.0	式	（直接人件費）×7.00%
	旅費交通費	(直接人件費)×1.91%	1.0	式	(直接人件費)×1.91%
間接原価					
	その他原価	(直接人件費)×α/(1-α)	1.0	式	α=0.35，α/(1-α)×100=53.85% （直接人件費）×53.85%
一般管理費		(業務原価)×β/(1-β	1	式	β=0.35，β/(1-β)×100=53.85% （業務原価）×53.85%